Приложение N 4
к Приказу Министерства связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 28.02.2011 N 21

Форма
раскрытия информации о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,
связанных с присоединением к инфраструктуре ПАО МГТС
(присоединением сетей электросвязи)

Таблица N 1

Порядок согласования проектно-сметной документации, необходимой другому хозяйствующему субъекту (оператору связи)
для реализации установленных договором о присоединении и межсетевом взаимодействии условий присоединения
сетей электросвязи и пропуска трафика

№/№	Перечень проектно-сметной документации	Сроки согласования проектно-сметной документации	Стоимость работ по согласованию проектно-сметной документации
1	2	3	4
	Общая пояснительная записка; Установочные чертежи; Закрепление временных интервалов, исходные данные для программирования; ЭПУ; Линейные сооружения, прокладка ВОК.	Срок согласования проектной документации – 1 месяц при отсутствии замечаний при согласовании. Сформированные сводные замечания направляются с сопроводительным письмом заказчику/проектировщику. После получения откорректированной документации - повторное согласование.	Стоимость учтена в соответствующем тарифе на организацию точки присоединения.